



LEGENDA / LEGEND:

- DROGA DOJAZDOWA DO BUDOWY I BIURA BUDOWY DLA PRACOWNIKÓW I DOSTAW BIEŻĄCYCH / ACCESS ROAD FOR CONSTRUCTION AND CONSTRUCTION OFFICES FOR EMPLOYEES AND CURRENT DELIVERY
- DROGA DLA RUCHU OSOBOWEGO DO TERENU BUDOWY (TYLKO ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH) / ROAD FOR PASSENGER TRAFFIC TO THE CONSTRUCTION SITE (ONLY FOOTPATHS)
- OBŚZAR PRZEPRAWY WODY POD BUDOWĘ AKUMULATORA CIEPŁA BEZ LIMITOWANEGO DOSTĘPU / AREA DEDICATED FOR CONSTRUCTION OF THE HEAT ACCUMULATOR UNLIMITED ACCESS
- POLA ODKŁADCZE CZŁGŁ / LAYDOWN AREAS CZGL
- PROPONOWANE OGRÓDZENIE TERENU PO STRONIE WYKONAWCY / CONSTRUCTION AREA FENCE BY THE CONTRACTOR
- ISTNIEJĄCE OGRÓDZENIE / EXISTING FENCE
- PLANOWANA TRASA KABLA WYPROWADZENIA MOCY 110 kV Z ZOE / PLANNED ROUTE OF 110 kV POWER EVACUATION CABLE FROM ERF
- ZOE PLANOWANA WJAZDOWA I OGRÓDZENIE / ERF (WE) PLANNED ENTRANCE GATE AND FENCE
- WJAZD ORAZ WEJŚCIE NA TEREN EC4 / ENTRANCE TO THE EC4 PLANT
- PROPONOWANA BRAMA DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ / PROPOSED GATE TO BE EXECUTED BY THE ORDERING PARTY
- TEREN ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY ZAMAWIAJĄCEMU W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW / THE AREA WILL BE MADE AVAILABLE TO THE ORDERING PARTY FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING OPERATIONAL WORK ON EXISTING FACILITIES
- PUNKT WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZAPLECZA BUDOWY / TERMINAL POINT TO SANITARY SEWAGE FOR CONSTRUCTION FACILITIES
- PUNKT WŁĄCZENIA DO SIECI WODY PITNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA BUDOWY / TERMINAL POINT FOR POTABLE WATER SWAGE FOR CONSTRUCTION NEEDS
- PUNKT WŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA BUDOWY / TERMINAL POINT TO ELECTRIC NETWORK FOR CONSTRUCTION NEEDS
- DROGA MUSI ZOSTAĆ PRZEJAZDOWA NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO / THE ROAD MUST REMAIN PASSABLE FOR THE NEEDS OF THE ORDERING PARTY

| No | Przeznaczenie / Destination | Powierzchnia / Area [m ²] |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| A0 | Teren budowy / Construction Area | 2900 |
| A1 | Pole odkładcze / Laydown area | 1250 |
| A2 | Pole odkładcze / Laydown area | 450 |
| A3 | Pole odkładcze / Laydown area | 950 |
| A4 | Pole odkładcze / Laydown area | 350 |
| Total: | | 5900 |
| Total laydown areas: | | 3000 |

Reference Drawing

| Drawing No. | Title |
|-----------------------------|--|
| CZGL-VLD-00000-PMT-LAY-0002 | Laydown areas, roads and other projects areas in EC4 plant |

Revisions

| Rev. | Date | Drawn by | Checked by | Approved by | Revision | Purpose of issue description |
|------|------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------------|
| 1 | 20-12-2024 | S.Pawlak | A.Mikolajczyk | T.Kieszczyk | Mapa wydania dla SWZ / Map issued for TOR | |
| 2 | 09-06-2025 | S.Pawlak | A.Mikolajczyk | T.Kieszczyk | Usunięcie pola odkładczego A8 / Removal of laydown area A8 | |
| 3 | 27-06-2025 | S.Pawlak | A.Mikolajczyk | T.Kieszczyk | Nowa trasa dla 110 kV ZOE / New route of 110 kV ZOE | |
| 4 | 18-06-2025 | S.Pawlak / J.Rozyski | A.Mikolajczyk | T.Kieszczyk | Zmiana lokalizacji punktu AP-E1/punkt AP-E1 changed | |
| ... | xx-xx-xxxx | ... | ... | ... | ... | ... |

REVIEWER / APPROVER

| Approved/Reviewed without Comments. Work may proceed. | Code 1 [L] | |
|---|---------------------|-----------|
| Approved/Reviewed with Comments. Revise and resubmit. Work may proceed. | Code 2 [L] | |
| Rejected. Revise and resubmit. Work may not proceed. | Code 3 [L] | |
| Resubmit Noted. Review not required. | Code 4 [L] | |
| Date | First and last name | Signature |

CONTRACTOR

| First and last name | Eligibility No. | Signature | Date |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|
| APPR | | | xx-xx-xxxx |
| CHKD | | | xx-xx-xxxx |
| DRAWN | | | xx-xx-xxxx |
| DSGD | | | xx-xx-xxxx |

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF VEOLIA. WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY OR CHANGE THE CONTENTS OF THIS DRAWING WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS DRAWING IS SUBJECT TO COPYRIGHT LAWS.

Veolia's logo Contractor's logo Origin's logo

Project Title

WHAL

Scale: 1:300 Document Title: Zasilanie w media i pola odkładcze dla etapu realizacji / Supply of media and laydown fields for the execution phase

WBS Code: Z1.1 Contractor's document number: --- Document Status: AFP

VEOLIA Project document number: WHAL-VLD-07xxx00-PMT-LAY-0001 Number of pages: 1 / 1 Rev: 4

Origin document number: ---