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OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci kanalowej 2xdn250 na odcinku od komory K-721A do K-731
wraz z odbiciami do budynkow przy ul. Dabrowskiego 99 i101

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki techniczne Veolia Energia LODZ S.A. 140/23 z dnia 06.03.2023 r
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500

- podrecznik ,, Projektowanie preizolowanych sieci cieplnych”

- obowigzujgce normy i normatywy

- Wypisy z gruntow

- mapa ewidencji gruntow

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanatowej 2xdn250 na
odcinku od komory K-721A do K-731 wraz z odbiciami do budynkow przy
ul. Dgbrowskiego 99 1101

3. STAN ISTNIEJACY SIECI I PRZYLACZY
Sie¢ wykonana jest w systemie tradycyjnym. Srednica sieci 2xdn250, $rednice przytaczy 2xdn65.

4. OPIS DO PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYLACZA

Projektuje si¢ wykonanie sieci po przebudowie w technologii rur preizolowanych migdzy armaturg
odcinajagca w komorze K-721A a armaturg odcinajacag w komorze K-731. Armatura odcinajagca w
komorach nie podlega wymianie. Przebudowa realizowana w jednym etapie. Zachowano zgodnie z
warunkami $rednicg sieci 2xdn250, $rednice przytaczy do budynkoéw 2xdn50. W kazdym wezle zostaly
zaprojektowane uktady stabilizacji ci$nien , nie ma mozliwosci wykonania wspolnego zaworu ZRC w
pierwszym wezle cieplnym. Wejscia do wezldéw w budynku Dabrowskiego 101 bedg wchodzi¢ do
korytarza i1 dalej do wezta cieplnego. Takie rozwigzanie zostalo przyjete ze wzgledu na lokalizacje
pomieszczen na wezly cieptownicze po wschodniej stronie budynku, gdzie istniejace uzbrojenie
podziemne uniemozliwia zachowania normatywnych odlegto$¢ od uzbrojenia a przede wszystkim od
istniejgcych drzew. Na odbiciu w kierunku budynkow Dagbrowskiego 99 i 101 przewidziano studni¢
zaworowg z zaworami preizolowanymi. Komora K-725 oraz studnia ST-723 zostaty zlikwidowane.
Ukladane rury ochronne w ziemi musza by¢ zabezpieczone fabrycznie izolacjami:

- trojwarstwowymi powlokami polietylenowymi 3LPE lub

- tréjwarstwowymi powlokami polipropylenowymi 3LPP.

Przed przystapieniem do ukltadania rur nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
ostatecznej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wezly sg wyposazone w studzienki schtadzajgce i kratke Scickowa. Pomieszczenia na wezly posiadajg
wentylacje. W wezlach bedzie wystgpowato odpowietrzenie i odwodnienie przylaczy. Izolacje
przewodow w weztach cieplnych wykona¢ z tupek poliuretanowych. Zastosowaé tubki z pianki
poliuretanowej twardej PUR z plaszczem z folii PCV f-ma Mat sp zoo L6dz ul. Stokowska o grubosci
40 mmm dla dn50 i 45 mm dla dn 65.

5. 0OGOLNE WYTYCZNE BUDOWY SIECI I PRZYEACZY Z RUR PREIZOLOWANYCH
Na trasie przebudowy sieci z rur preizolowanych, nalezy po wykonaniu odpowiedniego wykopu, na
uprzednio zaggszczonej podsypce, uktada¢ rury wg ogolnych zasad montazu sieci preizolowanych
(gabaryty wykopu, podsypki i zasypki pod rury, rozstaw rurociagow). Podsypki i zasypki wykonac
zgodnie z normg PN-EN 13941-2+A1:2022-05.



Grubos$¢ podsypki z piasku 10-15 cm. Catos¢ sieci nalezy laczy¢ przez spawanie elektrodami wg
zalecen producenta danej technologii rur preizolowanych lub gazowo. Spadki i rzedne rur pokazano
na profilach.

Na zalamaniach trasy przewiduje si¢ stosowania mat piankowych oraz poszerzenia wykopow.

W miejscach zblizenia do wpustow kanalizacyjnych, skrzyzowan z sieciami wodociggowymi
wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem ZWiK. Powyzsza uwaga dotyczy takze kanalizacji
telefonicznej, sieci gazowych 1 kabli energetycznych, przy czym nadzoér nalezy zapewni¢ przez
odpowiednia jednostke.

5.1. KOLEJNOSC ROBOT:

- wykonanie przekopoéw kontrolnych w miejscach istniejacego uzbrojenia
- wykonanie poszerzen wykopow do wymaganych, zwlaszcza na zatamaniach trasy
- wykonanie podsypki pod rury z zachowaniem wymaganych spadkéw

- montaz rur, kolan z zachowaniem odpowiednich spadkéw

- ultradzwigkowe badanie spawow - 100 %

- wykonanie wodnej proby cisnieniowej na Pn=25MPa

- montaz instalacji alarmowe;j i jej sprawdzenie

- montaz muf, kolan, z przeprowadzeniem prob szczelnosci

- uzupekienie zasypki piaskowej i jej zageszczenie

- utozenie tasmy ostrzegawczej ( nad kazda rurg)

- uporzadkowanie terenu

UWAGA:
PRZYLACZE ZGLOSIC PRZED ZASYPANIEM DO GEODEZYJNYCH POMIAROW
POWYKONAWCZYCH

WSZYSTKIE CZYNNOSCI ~MON ’,l“AZOWE, TRANSPORT I SKLADOWANIE
MATERIALOW WYKONYWAC SCISLE WG ZASAD PODANYCH W PORADNIKU
TECHNICZNYM DLA DANEGO SYSTEMU RUR.

UWAGA:

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen do
urzadzen podziemnych nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne recznie, w celu
sprawdzenia zgodnoS$ci ze stanem istniejacym. Jesli podczas budowy sieci i przylaczy wystapia
kolizje niezaznaczone na mapie i profilu, nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

- zachowaé przykrycie ziemig min 40 cm od spodu podbudowy nawierzchni do wierzchu rur. W
przypadku mniejszego przykrycia nalezy rury zabezpieczy¢ plyta odciazajaca oparta o grunt
rodzimy.

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem, a
powyzszy przypadek zainwentaryzowac geodezyjnie i zglosi¢ w ZUDP.

5.2. RUROCIAGI

Siec¢ 1 przylacza projektuje si¢ z rur preizolowanych ze standardowa gruboscig izolacji termicznej. Rury
preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukltadania w gruncie. Mogg pracowal w
nastepujacych warunkach:

- ciSnienie robocze 1,6 MPa

- temperatura czynnika roboczego 120°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C.

W warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych wystepujacych w Polsce trwato$¢ pianki izolacyjnej
wynosi min 30 lat. Wlasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspoOlczynniku
wytrzymalosciowym zlacza z=1 wykonang ze stali St37.0 wg DIN 1626. Izolacj¢ stanowi pianka
poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci A=0.027 W/mK. Pianka spemia wymogi EN 253 +




A1:2024-06 oraz PN- 85/B-02421:2000. Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE,
zapewniajacego skuteczng ochron¢ pianki i1 rury stalowej przed wilgocia i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.3. PRACE ZIEMNE I BUDOWLANE

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢é prowadzone zgodnie z wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych dla danego systemu technologii rur preizolowanych
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Projektowang sie¢ i1 przytacza cieplne nalezy uktada¢ w wykopie wg schematu montazowego. Na dnie

wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, a na niej uklada¢ rury na jednakowym poziomie. Po
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen spawanych i ich szczelno$ci, nalezy przysypac je
warstwg 10 cm piasku, zagesci¢, utozy¢ nad kazda rurg tasme ostrzegawcza, a nastgpnie zasypaé
piaskiem w pasach ulic i przej$¢, a gruntem rodzimym poza pasem ulic i chodnikow. W przeciwnym
razie nalezy uzupeti¢ piasek do poziomu spodu nawierzchni i powtdrnie zages$ci¢ warstwami, co 10
cm. Jako podsypke i zasypke nalezy stosowa¢ materiat o sktadzie zgodnym z PN-EN 13941-
2+A1:2022. Zgodnie z zapisami normy material zasypki powinien charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig
no$noscig oraz wymaganymi wlasciwosciami mechanicznymi i hydraulicznymi, w celu spetnienia
kryteriow projektowych. Materiat zasypki powinien mie¢ takie wlasciwosci, zeby mozna go bylo
zageszcza¢ za pomocg odpowiednich narzedzi z zastosowaniem odpowiedniej sity. Przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona piaskiem niespoistym, o granulacji sredniej do grubego, o parametrach:

* ziarnisto$¢ — 04 mm,

* ziarna o okraglej krawedzi,

* krzywa przesiewu wg PN EN PN-EN 13941-2+A1:2022. Ponadto material nie powinien zawiera¢
szkodliwych ilosci resztek roslin, ziemi prochniczej, grudek gliny lub mutu. Nalezy unika¢ piasku o
duzych ziarnach o ostrych krawedziach, ktore moglyby uszkodzi¢ rurociag lub ztgcze. Sktad materiatu
powinien umozliwi¢ uzyskanie po ostroznym zaggszczeniu wspotczynnika tarcia zgodnego z projektem
zabudowy.

Wskaznik zageszczenia zaggszczonego materialu zasypki wedlug metody Proctora musi wynosi¢
srednio od 97 % do 98 %. Wartosci ponizej 94 % sa niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest stosowanie
w obrgbie toza piaskowego materialow o zmiennych wlasciwos$ciach (np. samostabilizujacych
mieszanek piasku znanych i stosowanych w budownictwie drogowym) oraz piaskow z zawarto$cig
kamieni. Jezeli ze wzgledu na niesprzyjajace warunki gruntowe badz pogodowe istnieje zagrozenie, ze
w trakcie eksploatacji sieci piasek toza zostanie wyplukany (np. przez wody opadowe), to strefa toza
powinna zosta¢ owinigta geowldkning. Przez loze piaskowe nie moze przebiega¢ zadne
,obce” uzbrojenie terenu. Do obliczen wytrzymatoSciowych przyjmowano piasek Sredni
zageszcezony o cigzarze Ys = 19 kN/m? o kacie tarcia wewngtrznego ¢=32,5°.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne -wymagania”.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”, BN-83/8836-06" Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, BN-66/8973-01” Sieci cieplne zewngtrzne”.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z pkt.3.4.9 normy PN-B-06050:1999, ziemig bez
zanieczyszczen, niezmarzni¢ta, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla
danej metody zageszczania. Wskaznik zageszczenia piasku pod ulicami i nawierzchniami
utwardzonymi winien by¢ zgodny z normg PN-75/S-96015, w gornej warstwie do glebokosci 20 cm-
103%, do glebokosci 50 cm - 100%. Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac zgodnie z norma
PN-63/B-06251”. Wymagania techniczne”.

Roboty prowadzone w okresie jesienno-zimowym, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych przy temperaturze do -15°C (Wyd.ITB z 1976r).



Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych dla danego systemu technologii rur preizolowanych
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

5.4. PRACE INSTALACYJNE

5.4.1. Laczenie rur

Rury nalezy laczy¢ przez spawanie lukowe lub gazowe spoinami klasy III. Do spawania tukowego
nalezy stosowa¢ elektrody ER-346, ESAB 5300 Iub Philips 36S. Do spawania gazowego nalezy
stosowa¢ druty spawalnicze BOHLER DMO ( prod. niemieckiej) lub AGA H44 ( prod. szwedzkiej). Po
wykonaniu roboét spawalniczych nalezy dokonaé sprawdzenia ich jakosci, przez wykonanie proby
ultradzwigckowej zgodnie z wymogami eksploatatora sieci, jednak niemniej niz co 10 spaw oraz
wykonanie proby hydraulicznej na zimno, na cisnienie p,=2,4 MPa. Przy uktadaniu rur pod
nawierzchniami utwardzonymi zaleca si¢ badanie 100% spawdéw. Po wykonaniu pozytywnym proby
szczelno$ci mozna przystapi¢ do zaktadania muf.

5.4.2 Kompensacja wydluzen

W oparciu o wykresy oraz dane katalogowe firm dopuszczonych do stosowania w Lodzkim
Systemie Cieptowniczym projektuje si¢ uktad kompensacji z wykorzystaniem zataman trasy typu
»L”7 1,72”. Na zalamaniach trasy przewiduje si¢ poszerzenie wykopow zgodnie z zalgczonym
rysunkiem iwymiarami wg. tabeli. W zalezno$ci od wybranej technologii nalezy stosowac
poszerzenia lub maty kompensacyjne.

5.5 SYSTEM ALARMOWY

Rury preizolowane wyposazone sa w przewody stluzace do zainstalowania systemu alarmowego,
umozliwiajgcego ciagly nadzor nad pracg rurociggu. Przewody te nalezy taczy¢ zgodnie ze schematem
systemu — instalacja alarmowa oraz wg instrukcji dla danego systemu rur.

Pomiar bedzie wykonywany w wezle W-1 w przy ulicy Dabrowskiego 99 - dtugo$¢ alarmu 416 m oraz
w komorze K-721A — dlugos¢ alarmu 646 m gdzie uklady przygotowane beda do podiaczenia
kanatowego cyfrowego detektora usterek. Pomiar na kanatach 1 i 3. Po utozeniu rurociagdéw w wykopie,
a przed ich zamufowaniem i zasypaniem, nalezy sprawdzi¢ uktad alarmowy.

5.6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami dostawy rur preizolowanych dla danego
systemu. Wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta. Sie¢ i przytacza przed zasypaniem zglosi¢ do
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych. Cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem sieci cieptowniczej
i przylaczy wykona¢ §cisle wg instrukcji producenta. Roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz
odbiory wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. 1111,

- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych —
zeszyt 4 (COBR INSTAL — czerwiec 2002),

- ptukanie przytaczy i sieci oraz ruch probny wykonac zgodnie z wytycznymi Veolia Energia-1.6dz SA.
Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i wytycznymi eksploatacyjnymi
uzytkownika. L.aczenie rur przez spawanie:

- 0 grubosci $cianki do 4 mm - gazowe,

- powyzej 4 mm - elektryczne.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy ci$nienia roboczego MPa.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i ruchu drogowego, a w szczegdlnosci
przepisow zawartych w rozporzadzeniach MPiPMB z dnia 8.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych - Dz. Ustaw Nr 13 z dnia 10.04.72 r.
wraz z pozniejszymi zmianami.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy,
sporzadzony przez generalnego wykonawce robdt i jego podwykonawcow, co wynika z zarzadzenia



Przew. Komisji Planowania przy R.M z dnia 19.11.1983r w sprawie zasad projektowania inwestycji ze
zmianami wprowadzonymi zarzgdzeniem Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dnia 23.11.1987 r. (MP z 1987r
Nr 35 poz. 297) 1 p6zniejszymi zmianami.

6. OMOWIENIE WYSTEPUJACYCH KOLIZJI

Istniejgce uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Prowadzenie sieci i
przytaczy dobrano w taki sposob, aby unikng¢ mozliwie jak najwigkszej ilosci przebudowy istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W celu ewentualnego ominigcia istniejagcego niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy wykorzysta¢ mozliwo$¢ zalamania na mufach zgrzewanych. W miejscach kolizji z
urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac
szczegolng ostroznosé, dokonujac przed tym probnych odkrywek. Przed przystapieniem do wykopow
mechanicznych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia
uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwlaszcza kabli energetycznych i o$wietleniowych, kanalizacji
telefonicznej i sieci gazowej a takze drzew znajdujacych si¢ w odlegtosci mniejszej niz 2 m od krawedzi
zewngtrznej rury preizolowanej. Drzewa o obwodzie do 10 cm, nalezy przeznaczy¢ do ponownego
nasadzenia.

7. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA TERENU - WYTYCZNE OGOLNE

7.1. Odtworzenie nawierzchni

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ dalszej rozbiorki kostki brukowej Iub ptyt chodnikowych
na szerokosci minimum 0,25 m od krawedzi wykopu, aby uzyska¢ pewnos$¢ stabilnosci
pozostatej czg¢sci nawierzchni poza wykopem. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke piaskowa
grubosci 10 cm. Podbudowg betonowa odtworzy¢ - wykona¢ wedlug stanu istniejacego.
Podbudowe piclegnowa¢ przez okres 7 dni. Nalezy stosowaé¢ wylacznie chude betony o
zmniejszonej zawartosci cementu, wykonane wedlug receptury dopuszczajacej je do stosowania
w budownictwie drogowym, posiadajace akceptacje specjalistycznego laboratorium drogowego.
Nie wolno stosowa¢ chudych betonéw wykonanych wedtug recept dla budownictwa ogolnego.
Po wykonaniu podbudowy utozy¢ kostke brukowa lub ptyty chodnikowe..

7.2. Odtworzenie zielenca

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowsg sieci i przylacza teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy uktada¢ warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia
0,97. Wykop powinien by¢ wypehiony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru.
Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami mineralnymi w ilosci 5
kg/100m? (azofoska). Tak przygotowane podtoze nalezy obsia¢ trawa w ilosci 2,0 kg/100m?>.

7.3. Technologia odtworzenia obrzeza betonowego

Po zasypaniu wykopu nalezy ustawic lini¢ obrzezy betonowych na podsypce piaskowej w
nawigzaniu wysokosciowym do istniejgcego terenu. Szczeliny pomiedzy obrzezami wypehié
zaprawg cementowo-piaskows.

Do ponownego wbudowania uzyé tylko tych obrzezy, ktére pozostaja w dobrym stanie

technicznym.

7.4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej

Przed utoZzeniem warstwy bitumicznej podbudowa powinna by¢ doktadnie oczyszczona,
doprowadzona do wymaganego profilu. Krawedzie istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy
przycia¢ pila mechaniczng w odlegtosci 0.25m od nowo wykonanej podbudowy. Po tak
wykonanych pracach przygotowawczych, uktada¢ warstwe asfaltobetonu.

Powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ jednolita o jednakowej barwie, bez pgknigc i rys.



Dla zapewnienia prawidtowej przyczepnosci nowej nawierzchni do brzegdéw istniejacego asfaltu,
a takze do kraweznikow, nalezy krawedzie istniejacej nawierzchni posmarowaé emulsjg
asfaltowg, w ilosci 0,7 kg/m?. Skropienie winno by¢ wykonane réwnomiernie, a nadmiar emulsji
bezwzglednie usuni¢ty. Ulozenie warstwy bitumicznej nalezy realizowaé w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych przy suchej pogodzie w temperaturze powyzej 10°C.

7.5. Technologia odtworzenia ciggu pieszego.

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy rozebra¢ na szerokosci min. jednej ptyty od skraju wykopu.
Plyty chodnikowe 50x50x7cm i 35x35x5¢m nalezy utozy¢ na podsypce

piaskowej grubosci 5 cm, dowiazujac wysokosciowo do istniejgcego ciggu pieszego.

Spoiny migdzy plytami wypehi¢ piaskiem na pelng grubo$¢ ptyty.

Nie dopuszcza si¢c wbudowywania plyt uszkodzonych.

8. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBOT WRAZ Z ORGANIZACJA RUCHU

W ramach przewidzianych prac projektuje si¢ wykonanie wykopow w terenie. Dla glgbokosci  powyzej

1,0 m wykopy nalezy zabezpieczy¢é zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonymi jedna za
druga. Jedna 1,2 m, druga 0,6 m od poziomu terenu. Bardzo glebokie =~ wykopy nalezy zabezpieczy¢
szczelnym ogrodzeniem. Nad wykopami utrudniajgcymi dostgp do  obiektow  nalezy ~ zamontowac
stalowg ktadke dla pieszych z porgczami.

9. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE

Rurociggi wodne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:

czyszczenie rurociggow do drugiego stopnia czystosci

odttuszczenie rurociggdéw benzyng do ekstrakcji

malowanie farbg do gruntowania kreadurowa termoodporng do 150°C

malowanie emalig kreadurowg termoodporng do 150°C - ilo§¢ warstw 2, grubo$é pokrycia 90
mikronow zgodnie z BN-75/6115-35.

W sposob analogiczny zabezpieczy¢ antykorozyjnie podpory pod rurociagi.

Rurociagi i armature¢ nalezy izolowa¢ spetniajac wymagania PN-B-02421:2000

- pkt 2.4.4. oraz wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r. Stosowaé
ksztattki z gotowych elementéw na zaworach odcinajacych. Do izolacji cieplnych przewodow,
armatury i urzadzen nalezy uzywac¢ materialow lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje
na zgodno$¢ z Polska Normga lub aprobate techniczng.

Materiaty i wyroby izolacyjne powinny by¢ stosowane zgodnie z zakresem 1 warunkami
technicznymi okreslonymi w Polskiej Normie Iub aprobacie techniczne;.

Dla wyrobow z welny mineralnej i szklanej wymagany jest ponadto certyfikat na znak ”B”.
Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtasciwej powinny by¢ odporne na dziatanie
przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacyjnej, obojetne chemicznie w stosunku do
materialu, z ktorego wykonany jest element izolowany, odporne na dziatanie wody oraz
otoczenia, wytrzymate na obcigzenia statyczne i dynamiczne, wystepujace w czasie transportu,
montazu i eksploatacji.

Izolacje cieplna stosuje si¢ na calej lub czgSci powierzchni armatury zainstalowanej na
rurociggach. Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca si¢ stosowanie dwu -
lub wieloczegsciowych ksztaltek izolacyjnych. Poszczegélne ksztaltki  nalezy =~ mocowaé  w
sposob umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i demontaz. Wrzeciona zaworow i zasuw powinny
by¢ wyprowadzone na zewnatrz ksztattek. Ich powierzchnie nie powinny by¢ izolowane.

9.1 Zabezpieczenie rur ochronnych
Uktadane rury ochronne w ziemi muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie nw. izolacjami:



- trojwarstwowymi powtokami polietylenowymi 3LPE, lub
- trojwarstwowymi powltokami polipropylenowymi 3LPP, lub
- jednowarstwowg powtoka epoksydowg FBE.

10. NORMY I PRZEPISY

PN-EN 253+A1:2024-06- Sieci cieplownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Fabrycznie wykonany
zespOl rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z
polietylenu.

PN-EN 448:2020-01- Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespoty ksztaltek
wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ostony z polietylenu.

PN-EN 488:2020-01- Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespoty armatury
wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony
z polietylenu.

PN-EN 489-1:2020-01- Sieci cieplownicze - Zespolone systemy pojedynczych i podwojnych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie - Cz¢$¢ 1: Zespoty laczace i
izolacja cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1-PN-B-10405 -
Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13480-1:2024-11 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci cieptownicze - Projektowanie 1 montaz systemu
izolowanych termicznie zespotow rur pojedynczych i podwojnych do sieci wody goracej
uktadanych bezposrednio w gruncie - Czgs¢ 1: Projektowanie.

PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) z
pOzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - zeszyt 4 (COBR INSTAL - czerwiec 2002 r.)

PN-B-06050:1999- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne.

KESC-77/56.1 - Katalog elementow sieci cieplnych - 1987 r.

KAMLER W., Cieptownictwo. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1976.

,Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggdw sieci cieplnych”. - Biuro
Studiow i Projektow Energetycznych ENERGOPROJEKT - 1977 r.

DIN 1626:1984-10 Rury stalowe okragle spawane ze stali niestopowej podlegajace
specjalnym wymaganiom; warunki techniczne dostawy

DIN 2506 :1991 Ksztaltki rurowe stalowe do spawania doczotowego Luki i tuki o
obnizonym wspotczynniku ci$nienia

BN-83/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze



e BN-66/8973-01 Sieci cieplne zewngtrzne.
e PN-75/8-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW WG LOGSTOR
Uwaga : zmiana technologii wykonania sieci i przylaczy na innego producenta niz w/w
wymaga wykonania przez Wykonawce nowego zestawienia materialéw

11.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH



11.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA RUR OCHRONYCH

11.3.1 zestawienie materialow dla rur ochronnych na odcinku C9-C10

1. Plozy slizgowe Integra typ TR/12 ; h=90 mm
2. Koncowki termokurczliwe Thermofil CSEM-F-1050/370-600

3. Rura stalowa dn 609,6x7,1 izolowana trojwarstwowymi powtokami
polietylenowymi 3LPE

11.3.2 zestawienie materialow dla rur ochronnych na odcinku C25-C25/1

1. Plozy slizgowe Integra typ F/2 ; h=25 mm
2. Koncowki termokurczliwe Thermofil CSEM-F-280/110-425

3. Rurastalowa dn 219,1x4,5 izolowana trojwarstwowymi powtokami
polietylenowymi 3LPE

11.3.3 zestawienie materialow dla rur ochronnych na odcinku C28-C29

1. Plozy slizgowe Integra typ F/2 ; h=25 mm
2. Koncowki termokurczliwe Thermofil CSEM-F-280/110-425

3. Rurastalowa dn 219,1x4,5 izolowana trojwarstwowymi powtokami
polietylenowymi 3LPE

kpl ‘10
kpl 4
mb 9
kpl ‘10
kpl 4
mb 9
kpl ‘10
kpl 4
mb 9

11.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA STUDZIENEKI ZAWOROWEJ ST1

Opis elementu Studzienka
ST
State przedtuzenie trzpienia HS=350 mm 2 kpl
Kapturek ochronny nr kat. 5716 2 kpl
Dwudzielny wtaz kanalowy typu ciezkiego ( kl. C 250) zgodnie z PN- | 1 szt.
EN 124;2000 zamykany na klucz ; dn 800
Pierscienie dystansowe regulacyjne betonowe Dw-800 mm, 2 szt.
h= 100 mm np. f-my EKOL-UNICON
Ptyta nad studzienna zelbetowa np. EU-P 1000/800/20
z osadzeniem piers$cienia wtazu np. f-my EKOL-UNICON 1 szt.
Krag zelbetowy np. EU-K 1000/500 Iszt.
Bloczki betonowe 38x24x12 cm 24 szt.
11.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW W KOMORACH
11.5.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW W KOMORZE K-731
L.p Wykaz materialow Ilos¢ | Uwag
i
1. | Kurek kulowy przelot pelny, potaczenie spawane np. f-my Broen-DZT; dn | 2 szt
100, PN 25 nr kat. 9110225100010 + izolacja
2. | Kurek kulowy przelot peilny, potaczenie spawane np. f-my Broen-DZT; dn | 1 szt.
32, PN 40 nr kat. 91102251032010
3. | Kurek kulowy przelot petny, potaczenie kotnierzowe np. f-my Broen-DZT; | 1 szt.
dn 32, PN 40 nr kat. 9410340032010
4. | Rurka syfonowa do manometru tar. z kurkiem manometrycznym P1-20x4; | 2 kpl.




manometr techniczny, zakres pomiaru 0 do 1,6 MPa

5. | Tuleja ochronna do termometru technicznego prostego fi35x6, Termometr | 2 szt.
techniczny o zakresie 0 do 200 °C
6. | Rura stalowa bez szwu DN 250 wg PN-EN 10210-2:2019-06 10,0
mb
7. | Rura stalowa bez szwu DN 100 wg PN-EN 10210-2:2019-06 1,0
mb
8. | Rura stalowa bez szwu DN 32 wg PN-EN 10210-2:2019-06 2,5
mb
9. | Kolano hamburskie dn 32 R=1,5 wg DIN-2605 3 szt.
10. | Kolano hamburskie dn 100 R=1,5 wg DIN-2605 2 szt.
11. | Lubki izolacyjne dla rur 100 gr. 55 mm z pianki poliuretanowej twarde;j 1,0
PUR w ptaszczu z folii PCV f-ma Thermaflex MAT-L6dZ, na izolacje mb
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowane;j
12. | Lubki izolacyjne dla rur 250 gr. 75 mm z pianki poliuretanowej twardej 10,0
PUR w ptaszczu z folii PCV f-ma Thermaflex MAT-L06dZ, na izolacje mb
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
13. | Rura stalowa (odwodnieni liniowe komory) DN 50 wg PN-EN 10210- 15,0
2:2019-06 mb
14. | Lejki do odpowietrzen / odwodnien 2 szt
11.5.2 ZESTAWIENIE MATERIALOW W KOMORZE K-721A
L.p Wykaz materialow Ilos¢ | Uwag
. i
1. | Kurek kulowy przelot petny, polaczenie kotnierzowe np. f-my Broen-DZT; | 2 szt
dn 50, PN 40 nr kat. 9410340050010
2. | Rurka syfonowa do manometru tar. z kurkiem manometrycznym P1-20x4; | 2 kpl.
manometr techniczny, zakres pomiaru 0 do 1,6 MPa
3. | Tuleja ochronna do termometru technicznego prostego fi35x6, Termometr | 2 szt.
techniczny o zakresie 0 do 200 °C
4. | Rura stalowa bez szwu DN 250 wg PN-EN 10210-2:2019-06 5,0
mb
5. | Rura stalowa bez szwu DN 50 wg PN-EN 10210-2:2019-06 1,0
mb
6. | Kolano hamburskie dn 250 R=1,5 wg DIN-2605 4 szt.
7. | Lubki izolacyjne dla rur 250 gr. 75 mm z pianki poliuretanowej twarde;j 5,0
PUR w ptaszczu z folii PCV f-ma Thermaflex MAT-L6dZ, na izolacje mb
ptaszcz z blachy stalowej ocynkowane;j
8. | Rura stalowa (odwodnieni liniowe komory) DN 100 wg PN-EN 10210- 15,0
2:2019-06 mb
9. | Lejki do odpowietrzen / odwodnien 2 szt




12. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

12.1 Obliczenia dla okresu zimowego — przyjeto przeplywy zgodnie zalaczona do warunkow
technicznych 140/23 mapka oraz zapisem” w obliczeniach uwzgledni¢ aktualny przepltyw
obliczeniowy na przebudowywanej sieci zgodnie z zalacznikiem do warunkow”

Ci$nienie zasilania w punkcie wlaczenia C-22 1402,3 kPa
Ci$nienie powrotu w punkcie wlgczenia C-22 214,7 kPa
Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wlgczenia C-22 1187,6 kPa
ODCINEK | Q G D \% R L Lz Lcat H Cisnienie
(kW) | (m3/h) | (mm) | (m/s) | (Pa/m) | (m) (m) (m) (kPa) | dyspozycyjne w
punkcie
odgatezienia lub
w wezle (kPa)
C-22 - w punkcie C-13
C-13 - 107,79 | 250 | 0,56 | 9,0 186,22 | 86,4 | 272,62 | 2,45 | Hd=1185,15
zasilanie-1401,08
powrot- 215,93
C-13 - w punkcie C-1
C-1 - 92,34 250 |048 |70 457,48 | 106,44 | 563,88 | 3,94 | Hd=1180,46
zasilanie-1399,11
powrdt- 218,65
Razem 6,39
C-22 -
C-13 2,45
C-13 - w punkcie C-25
C-25 1260,7 | 15,45 | 80 0,84 | 78,0 44,04 18,5 | 62,54 4,88 | Hd=1180,28
zasilanie-1398,64
powrdt- 218,36
C-25 - w punkcie C-26
C-26 9714 111,94 |80 0,65 | 47,0 22,66 3,5 26,16 1,23 | Hd=1179,04
zasilanie-1398,02
powrot- 218,98
C-26 \ C-27
C-27 680,7 | 8,18 65 0,61 | 52,0 67,4 3,5 70,9 3,68 | Hd=0,23954
zasilanie-0,57652
powrdt- 0,33698
C-27- w punkcie C-31
C-31 —|338,0 | 4,08 50 0,51 | 52,0 97,96 8,1 106,06 | 5,52 | Hd=1169,84
wezel W-2 zasilanie-1393,42
Dab. 99 powrdt- 223,58
Razem 17,76
C-22 -
C-27 12,24
C-27 - w punkcie C-27/3
C-27/3 3419 |4,10 50 0,52 | 52,0 70,98 17,7 | 88,68 3,90 | Hd=1171,2
Wezet W- zasilanie-1394,1
2 powrot- 222.9
Dab.101
Razem 16,14
C-22 -
C-26 8,56
C-26 - C-26/3
C-26/3 290,7 |3,76 50 0,47 |440 67,84 18,9 | 86,74 3,82 | Hd=1175,22




Wezet W1 zasilanie-1396,11
Dab. 99 powr6t- 220,89
Razem 12,38

C-22-

C-25 7,33

C-25- C-26/3

C-25/3 289,3 | 3,51 50 0,44 | 38,0 45,24 18,9 | 64,14 2,44 | Hd=1177,84
Wezet W1 zasilanie-1397,42
Dagb. 101 powrot- 219,58
Razem 9,77

12.2 Obliczenia dla okresu letniego zasilanie z EC-3

Uwaga: na zalaczonej mapie do warunkéw technicznych nie sa uwzglednione przepltywy dla okresu
letniego w przewodach dn 250. Dla okresu zimowego przy wyzszych przeplywach spadek ciSnienia
na odcinku C-22 do C-13 wyniost tylko 2,45 kPa. Do niniejszych obliczen przyjeto zatem w punkcie
C-13 (odgalezienie w Kkierunku budynkéw Dabrowskiego 99 i 101) ci$nienie rowne ciSnieniu w
komorze K-721A. Przeplywy obliczono przy wartosci Qmax dla cwu dla temperatury 65/20°C

Cisnienie zasilania w punkcie wlaczenia C-13 777,4 kPa
Ci$nienie powrotu w punkcie wlgczenia C-13 517,3 kPa
Ci$nienie dyspozycyjne w punkcie wlaczenia C-13 260,1 kPa
ODCINEK | Qcwumax | G D \% R L Lz Lcat H Cisnienie
(kW) (m3/h) | (mm) | (m/s) | (Pa/m) | (m) (m) | (m) (kPa) | dyspozycyjne
w punkcie
odgalezienia lub
w wezle (kPa)
C-13 - w punkcie C-25
C-25 465,5 8,99 80 0,48 | 26,0 44,04 | 18,5 | 62,54 1,63 | Hd=258,47
zasilanie-776,59
powrdt- 518,12
C-25 - w punkcie C-26
C-26 368.4 7,12 80 0,36 | 16,0 22,66 | 3,5 26,16 | 0,42 | Hd=257,34
zasilanie-775,66
powrdt- 518,32
C-26 \ C-27
C-27 266,6 5,15 65 0,38 | 20,0 67,4 3,5 70,9 1,42 | Hd=256,63
zasilanie-775,67
powrdt- 519.04
C-27 - I strefa w punkcie C-31
C-31 — 43,1 2,38 50 0,28 | 17,0 97,96 | 8,1 106,06 | 1,80 | Hd=254,83
wezel W-2 | 11 strefa zasilanie-774,77
Dab. 99 80,2 powrdt- 519,94
Cat.=
123,3
Razem 5,27
C-13 -
C-27 3,47
C-27 - I strefa w punkcie
C-27/3 50 2,77 50 0,34 | 24,0 70,98 | 17,7 | 88,68 | 2,13 | C-27/3
Wezet W- | Il strefa Hd=251,5
2 93,3 zasilanie-771,6




Dab.101 Cal= powro6t- 520,1
143.3

Razem 5,6

C-13-

C-26 2,05

C-26 — I strefa C-26/3

C-26/3 38,9 1,97 50 0,25 | 13,0 67,84 | 18,9 | 86,74 1,12 | Hd=256,93

Wezet W1 | Il strefa zasilanie-775,82

Dab. 99 62,9 powrdt- 518,89
Cat.=
101,8

Razem 3,17

C-13 -

C-25 1,63

C-25- I strefa C-26/3

C-25/3 37,1 1,87 50 0,24 | 16,0 4524 | 18,9 | 64,14 1,03 | Hd=257,44

Wezet W1 | Il strefa zasilanie-776,07

Dab. 101 59,8 powrot- 518,63
Cat.=
96,9

Razem 2,66

12.3 Obliczenia dla okresu letniego zasilanie z EC-4

Uwaga: na zalaczonej mapie do warunkéw technicznych nie sa uwzglednione przepltywy dla okresu
letniego w przewodach dn 250. Dla okresu zimowego przy wyzszych przeplywach spadek ciSnienia
na odcinku C-22 do C-13 wyniost tylko 2,45 kPa. Do niniejszych obliczen przyjeto zatem w punkcie
C-13 (odgalezienie w Kkierunku budynkéw Dabrowskiego 99 i 101) ci$nienie rowne ciSnieniu w
komorze K-721A. Przeplywy obliczono przy wartosci Qmax dla cwu dla temperatury 65/20°C.

Cisnienie zasilania w punkcie wlaczenia C-13 916,6 kPa
Ci$nienie powrotu w punkcie wlgczenia C-13 395,4 kPa
Ci$nienie dyspozycyjne w punkcie wlaczenia C-13 521,2 kPa
ODCINEK | Qcwumax | G D \% R L Lz Lcat H Cisnienie
(kW) (m3/h) | (mm) | (m/s) | (Pa/m) | (m) (m) | (m) (kPa) | dyspozycyjne
w punkcie
odgalezienia lub
w wezle (kPa)
C-13 - w punkcie C-25
C-25 465,5 8,99 80 0,48 | 26,0 44,04 | 18,5 | 62,54 1,63 | Hd=519,57
zasilanie-915,79
powrdt- 396,22
C-25 - w punkcie C-26
C-26 368.4 7,12 80 0,36 | 16,0 22,66 |3,5 [26,16 |042 | Hd=519,15
zasilanie-915,58
powrdt- 396,43
C-26 \ C-27
C-27 266,6 5,15 65 0,38 | 20,0 67,4 3,5 1709 1,42 | Hd=517,73
zasilanie-914,87
powrdt- 397,14




C-27- I strefa w punkcie C-31
C-31 — 43,1 2,38 50 0,28 | 17,0 97,96 | 8,1 106,06 | 1,80 | Hd=254,83
wezet W-2 | Il strefa zasilanie-913,97
Dab. 99 80,2 powrdt- 515,93
Cal.=
123,3
Razem 5,27
C-13-
C-27 3,47
C-27 - I strefa w punkcie
C-27/3 50 2,77 50 0,34 | 24,0 70,98 | 17,7 | 88,68 |2,13 | C-27/3
Wezet W- | Il strefa Hd=515,6
2 93,3 zasilanie-913,8
Dab.101 Cal= powrot- 398,2
143.3
Razem 5,6
C-13 -
C-26 2,05
C-26 — I strefa C-26/3
C-26/3 38,9 1,97 50 0,25 | 13,0 67,84 | 18,9 | 86,74 | 1,12 | Hd=518,03
Wezet W1 | Il strefa zasilanie-915,02
Dab. 99 62,9 powrdt- 396,99
Cal.=
101,8
Razem 3,17
C-13 -
C-25 1,63
C-25- I strefa C-26/3
C-25/3 37,1 1,87 50 0,24 | 16,0 4524 | 18,9 | 64,14 | 1,03 | Hd=518,54
Wezet W1 | I strefa zasilanie-915,27
Dab. 101 59,8 powrdt- 396,73
Cal.=
96,9
Razem 2,66

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
13.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow
Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji podano w punktach 4 i 5 niniejszego opisu.
13.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
13.2.1. Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje
13.2.2. Sieci uzbrojenia teren
kable energetyczne NN
kanalizacja
wodociag
gaz
13.3 Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Dbrak




13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e kabel energetyczny - mozliwos$¢ porazenia pradem podczas wykonywania robot ziemnych
e wodociag - mozliwo$¢ uszkodzenia podczas wykonywania wykopu, a w dalszej kolejnosci
porazenie pradem osob uzywajacych elektronarzegdzi
e gazociagg - mozliwos¢ uszkodzenia lub rozszczelnienia podczas wykonywania prac ziemnych, a w
dalszej kolejno$ci potencjalnego wybuchu lub zapalenia si¢ wydostajgcego si¢ gazu
13.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczgciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobg
e systematyczne kontrolowanie poprawno$ci wykonywania robot w zakresie zgodnos$ci z
przepisami BHP
13.6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
e gsystematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP
e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian
e zabezpieczenie wykopow
e szczegotowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia tereny
(w razie koniecznos$ci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie)

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacja wymagana zgodnie z art. 20 punkt 1 ust. 1c oraz art. 34 ust.3 punkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Celem przedsigwzigcia jest budowa sieci 1 przylacza cieplowniczego. Rurociggi beda uktadane w
ziemi w technologii preizolowanej. Zaplecze budowy sieci cieptowniczej 1 przylacza, na ktéorym
bedzie parkowal sprzet budowlany, zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym lub
zabezpieczonym nieprzepuszczalng . Stan sprzgtu budowlanego bedzie na biezaco monitorowany, co
zminimalizuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego. Na etapie realizacji budowy
sieci 1 przylacza moze dochodzi¢ do nieznacznej emisji zanieczyszczen do powietrza (spaliny od
sprzgtu budowlanego). Emisja ta bedzie niewielka o charakterze niezorganizowanym, krotkotrwata i
przemijajaca. Podobnie bg¢dzie w przypadku hatasu, ktory bedzie mial charakter krotkotrwaty i
przemijajacy, i nie bedzie wymagat stosowania dodatkowych §rodkow technicznych majacych na

celu jego ograniczenie.

Powstajgce przy realizacji inwestycji odpady beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Funkcjonowanie sieci i przylaczy nie bedzie wigzato si¢ z zadnymi
ucigzliwo$ciami.
Obszar oddzialywania cieplociagu w gruncie wynosi po 1,0 m od krawedzi rur, }aczny pas
oddzialywania cieplociagu wraz z szerokoscia rur wynosi od 2,45 m do 2,32 m .

Obszar oddzialywania projektowanej sieci i przylacza mieSci si¢ w calo$ci na dzialkach, na
ktorych zostalo zaprojektowane a budowa tego obiektu nie wiaze si¢ z ograniczeniem praw
wlascicieli, uzytkownikéw wieczystych i nieruchomosci sasiednich. Budowa siecii przylaczy
jest zgodna z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi odleglosci od istniejacych obiektow
naziemnych i podziemnych.

Projektowana sie¢ i przylacze zaliczone jest do II kategorii geotechnicznej, posadowione
zostanie w prostych warunkach gruntowych. Kategoria obiektu budowlanego 26.

15. LIKWIDACJA KANALOW I KOMOR

Zakres robdt obejmuje:
15.1. Kanaly sieci rozdzielczej dla rur 2xDN250 i 2xdn65

e rozbidrke plyt stropowych - tupiny
e rozbidrke plyty dennej kanatu



e demontaz rurociggow

15.2. Komory

rozbiorke ptyt stropowych,

rozbiorke $cian komor,

rozbiorke ptyty dennej komor,

demontaz rurociagow,

demontaz armatury,

demontaz wlazow,

e demontaz drabinek.

15.3. Opis prac

Kanaly zrealizowane zostaly z tupin z podtozem betonowym. Srednica rurociagéw 2xDN 250 i
2xdn 65, izolacja z welny mineralnej na siatce Rabitza. Odkopa¢ kanaty cieptownicze, zdja¢
kanaty tupinowe, zdemontowac istniejace rurociagi, wyjac ptyty betonowe. Nastepnie zasypac
wykopy powstate w wyniku likwidacji istniejagcego kanatlu cieptowniczego (poza $ladem, gdzie
bedzie uktadana sie¢ z rur preizolowanych) wg technologii uzgodnionej w ZDiT. W przypadku
komory nalezy:

odkopa¢ komor¢ do wierzchu murowanych §cian nosnych, a nastepnie dokona¢ wyburzenia
wlazow, stropow monolitycznych oraz drabinek wtazowych,

odkopa¢ komorg do dna — wyburzy¢ Scianki komory i dno komory,

zdemontowac istniejace uzbrojenie w komorze.



