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          OPIS TECHNICZNY 
  

przebudowa sieci  kanałowej 2xdn250 na odcinku od komory K-721A do K-731 
wraz z odbiciami do budynków przy ul .  Dąbrowskiego 99 i101 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- warunki techniczne Veolia Energia ŁÓDŹ S.A. 140/23 z dnia 06.03.2023 r 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
- podręcznik „ Projektowanie preizolowanych sieci cieplnych”  
- obowiązujące normy i normatywy 
- wypisy z gruntów 
- mapa ewidencji gruntów 
 
 2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci  kanałowej 2xdn250 na 
odcinku od komory K-721A do K-731 wraz z  odbiciami do budynków przy 
ul . Dąbrowskiego 99 i101 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY SIECI I PRZYŁĄCZY  
Sieć  wykonana jest w systemie tradycyjnym. Średnica sieci   2xdn250, średnice przyłączy 2xdn65.  
  
4. OPIS DO PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZA 
Projektuje się wykonanie sieci po przebudowie w technologii rur preizolowanych między armaturą 
odcinającą w komorze K-721A a armaturą odcinającą w komorze K-731. Armatura odcinająca w 
komorach nie podlega wymianie. Przebudowa realizowana w jednym etapie. Zachowano zgodnie z 
warunkami średnicę sieci 2xdn250, średnice przyłączy do budynków 2xdn50. W każdym węźle zostały 
zaprojektowane układy stabilizacji ciśnień , nie ma możliwości wykonania wspólnego zaworu ZRC w 
pierwszym węźle cieplnym. Wejścia do węzłów w budynku Dąbrowskiego 101 będą wchodzić do 
korytarza i dalej do węzła cieplnego. Takie rozwiązanie zostało przyjęte ze względu na lokalizację 
pomieszczeń na węzły ciepłownicze po wschodniej stronie budynku, gdzie istniejące uzbrojenie 
podziemne uniemożliwia zachowania normatywnych odległość od uzbrojenia a przede wszystkim od 
istniejących drzew. Na odbiciu w kierunku budynków Dąbrowskiego 99 i 101 przewidziano studnię 
zaworową z zaworami preizolowanymi. Komora K-725 oraz studnia ST-723 zostały zlikwidowane. 

  Układane rury ochronne w ziemi muszą być zabezpieczone fabrycznie izolacjami: 
- trójwarstwowymi powłokami polietylenowymi 3LPE lub 
- trójwarstwowymi powłokami polipropylenowymi 3LPP.    
Przed przystąpieniem do układania rur  należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia  
ostatecznej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Węzły są wyposażone w studzienki schładzające i kratkę ściekową. Pomieszczenia na węzły posiadają  
wentylację. W węzłach będzie występowało odpowietrzenie i odwodnienie przyłączy. Izolację 
przewodów w węzłach cieplnych  wykonać z łupek poliuretanowych. Zastosować łubki z pianki 
poliuretanowej twardej PUR z płaszczem z folii PCV f-ma  Mat sp zoo Łódź ul. Stokowska o grubości 
40  mmm dla dn50 i 45 mm dla dn 65. 
 
5. OGÓLNE WYTYCZNE BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY Z RUR  PREIZOLOWANYCH 
Na trasie przebudowy sieci z rur preizolowanych, należy po wykonaniu odpowiedniego wykopu, na 
uprzednio zagęszczonej podsypce, układać rury wg ogólnych zasad montażu sieci preizolowanych 
(gabaryty wykopu, podsypki i zasypki pod rury, rozstaw rurociągów). Podsypki i zasypki wykonać 

zgodnie z normą PN-EN 13941-2+A1:2022-05. 



 

 

Grubość podsypki z piasku 10-15 cm. Całość sieci należy łączyć przez spawanie elektrodami wg 
zaleceń producenta danej technologii rur preizolowanych lub gazowo. Spadki i rzędne rur pokazano 
na profilach.  
Na załamaniach trasy   przewiduje się stosowania mat piankowych oraz poszerzenia wykopów.  
W miejscach zbliżenia do wpustów kanalizacyjnych, skrzyżowań z sieciami wodociągowymi 
wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ZWiK. Powyższa uwaga dotyczy także kanalizacji 
telefonicznej, sieci gazowych i kabli energetycznych, przy czym nadzór należy zapewnić przez 
odpowiednią jednostkę. 

 
5.1. KOLEJNOŚĆ ROBÓT: 
- wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach istniejącego uzbrojenia 
- wykonanie poszerzeń wykopów do wymaganych, zwłaszcza na załamaniach trasy 
- wykonanie podsypki pod rury z zachowaniem wymaganych spadków  
- montaż rur, kolan z zachowaniem odpowiednich spadków 
- ultradźwiękowe badanie spawów - 100 % 
- wykonanie wodnej próby ciśnieniowej na Pn=25MPa 
- montaż instalacji alarmowej i jej sprawdzenie 
- montaż muf, kolan, z przeprowadzeniem prób szczelności 
- uzupełnienie zasypki piaskowej i jej zagęszczenie  
- ułożenie taśmy ostrzegawczej ( nad każdą rurą) 
- uporządkowanie terenu 
 

UWAGA:  
PRZYŁĄCZE ZGŁOSIĆ PRZED ZASYPANIEM DO GEODEZYJNYCH POMIARÓW 
POWYKONAWCZYCH 

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI MONTAŻOWE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
MATERIAŁÓW WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG ZASAD PODANYCH W PORADNIKU 
TECHNICZNYM DLA DANEGO SYSTEMU RUR. 
 

UWAGA: 
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń do 
urządzeń podziemnych należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne ręcznie, w celu 
sprawdzenia zgodności ze stanem istniejącym. Jeśli podczas budowy sieci i  przyłączy wystąpią 
kolizje niezaznaczone na mapie i profilu, należy kierować się następującymi zasadami: 
- zachować przykrycie ziemią min 40 cm od spodu podbudowy nawierzchni do wierzchu rur. W 
przypadku mniejszego przykrycia należy rury zabezpieczyć płytą odciążającą  opartą o grunt 
rodzimy. 
- ewentualną przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem i inwestorem, a 
powyższy przypadek zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić w ZUDP. 

 
5.2. RUROCIĄGI 
Sieć i przyłącza projektuje się z rur preizolowanych ze standardową grubością izolacji termicznej. Rury 
preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie. Mogą pracować w 
następujących warunkach: 
- ciśnienie robocze 1,6 MPa 
- temperatura czynnika roboczego 120°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C. 
W warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych występujących w Polsce trwałość pianki izolacyjnej 
wynosi min 30 lat. Właściwa rura przewodowa jest rurą ze szwem o współczynniku 
wytrzymałościowym złącza z=1 wykonaną ze stali St37.0 wg DIN 1626. Izolację stanowi pianka 
poliuretanowa o współczynniku przewodności =0.027 W/mK. Pianka spełnia wymogi EN 253 + 



 

 

A1:2024-06 oraz PN- 85/B-02421:2000. Rura zewnętrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE, 
zapewniającego skuteczną ochronę pianki i rury stalowej przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 
5.3. PRACE ZIEMNE I BUDOWLANE 
Prace montażowe przy rurach preizolowanych powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych dla danego systemu technologii rur preizolowanych 
przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Projektowaną sieć i przyłącza cieplne należy układać w wykopie wg schematu montażowego. Na dnie 
wykopu należy wykonać podsypkę piaskową, a na niej układać rury na jednakowym poziomie. Po 
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń spawanych i ich szczelności, należy przysypać je 
warstwą 10 cm piasku, zagęścić, ułożyć nad każdą rurą taśmę ostrzegawczą, a następnie zasypać 
piaskiem w pasach ulic i przejść, a gruntem rodzimym poza pasem ulic i chodników. W przeciwnym 
razie należy uzupełnić piasek do poziomu spodu nawierzchni i powtórnie zagęścić warstwami, co 10 
cm. Jako podsypkę i zasypkę należy stosować materiał o składzie zgodnym z PN-EN 13941-
2+A1:2022. Zgodnie z zapisami normy materiał zasypki powinien charakteryzować się odpowiednią 
nośnością oraz wymaganymi właściwościami mechanicznymi i hydraulicznymi, w celu spełnienia 
kryteriów projektowych. Materiał zasypki powinien mieć takie właściwości, żeby można go było 
zagęszczać za pomocą odpowiednich narzędzi z zastosowaniem odpowiedniej siły. Przestrzeń ta 
powinna być wypełniona piaskiem niespoistym, o granulacji średniej do grubego, o parametrach: 
• ziarnistość – 0÷4 mm, 
• ziarna o okrągłej krawędzi, 
• krzywa przesiewu wg PN EN PN-EN 13941-2+A1:2022. Ponadto materiał nie powinien zawierać 
szkodliwych ilości resztek roślin, ziemi próchniczej, grudek gliny lub mułu. Należy unikać piasku o 
dużych ziarnach o ostrych krawędziach, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub złącze. Skład materiału 
powinien umożliwić uzyskanie po ostrożnym zagęszczeniu współczynnika tarcia zgodnego z projektem 
zabudowy. 
Wskaźnik zagęszczenia zagęszczonego materiału zasypki według metody Proctora musi wynosić 
średnio od 97 % do 98 %. Wartości poniżej 94 % są niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest stosowanie 
w obrębie łoża piaskowego materiałów o zmiennych właściwościach (np. samostabilizujących 
mieszanek piasku znanych i stosowanych w budownictwie drogowym) oraz piasków z zawartością 
kamieni. Jeżeli ze względu na niesprzyjające warunki gruntowe bądź pogodowe istnieje zagrożenie, że 
w trakcie eksploatacji sieci piasek łoża zostanie wypłukany (np. przez wody opadowe), to strefa łoża 
powinna zostać owinięta geowłókniną. Przez łoże piaskowe nie może przebiegać żadne 
„obce” uzbrojenie terenu. Do obliczeń wytrzymałościowych przyjmowano piasek średni 
zagęszczony o ciężarze Ys = 19 kN/m³ o kącie tarcia wewnętrznego φ=32,5º. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne -wymagania”. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”, BN-83/8836-06” Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, BN-66/8973-01” Sieci cieplne zewnętrzne”. 
Zasypywanie wykopów należy wykonywać zgodnie z pkt.3.4.9 normy PN-B-06050:1999, ziemią bez 
zanieczyszczeń, niezmarzniętą, z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla 
danej metody zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia piasku pod ulicami i nawierzchniami 
utwardzonymi winien być zgodny z normą PN-75/S-96015, w górnej warstwie do głębokości 20 cm- 
103%, do głębokości 50 cm - 100%. Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać zgodnie z normą 
PN-63/B-06251”. Wymagania techniczne”. 
Roboty prowadzone w okresie jesienno-zimowym, należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych przy temperaturze do -15C (Wyd.ITB z 1976r). 



 

 

Prace montażowe przy rurach preizolowanych powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych dla danego systemu technologii rur preizolowanych 
przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników. 

 
5.4. PRACE INSTALACYJNE 
5.4.1. Łączenie rur  
Rury należy łączyć przez spawanie łukowe lub gazowe spoinami klasy III. Do spawania łukowego 
należy stosować elektrody ER-346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego należy 
stosować druty spawalnicze BOHLER DMO ( prod. niemieckiej) lub AGA H44 ( prod. szwedzkiej). Po 
wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości, przez wykonanie próby 
ultradźwiękowej zgodnie z wymogami eksploatatora sieci, jednak niemniej niż co 10 spaw oraz 
wykonanie próby hydraulicznej na zimno, na ciśnienie ppr=2,4 MPa. Przy układaniu rur pod 
nawierzchniami utwardzonymi zaleca się badanie 100% spawów. Po wykonaniu pozytywnym próby 
szczelności można przystąpić do zakładania muf.  
 
5.4.2 Kompensacja wydłużeń 
W oparciu o wykresy oraz dane katalogowe firm dopuszczonych do stosowania w Łódzkim 
Systemie Ciepłowniczym projektuje się układ kompensacji z wykorzystaniem załamań trasy typu 
„L” i „Z”. Na załamaniach trasy przewiduje się poszerzenie wykopów zgodnie z załączonym 
rysunkiem i wymiarami wg. tabeli. W zależności od wybranej technologii należy stosować 
poszerzenia lub maty kompensacyjne. 
 
5.5 SYSTEM ALARMOWY 
Rury preizolowane wyposażone są w przewody służące do zainstalowania systemu alarmowego, 
umożliwiającego ciągły nadzór nad pracą rurociągu. Przewody te należy łączyć zgodnie ze schematem 
systemu – instalacja alarmowa oraz wg instrukcji dla danego systemu rur. 
Pomiar będzie wykonywany w węźle W-1 w  przy ulicy Dąbrowskiego 99 - długość alarmu 416 m oraz 
w komorze K-721A –  długość alarmu 646 m  gdzie układy przygotowane będą do podłączenia 
kanałowego cyfrowego detektora usterek. Pomiar na kanałach 1 i 3. Po ułożeniu rurociągów w wykopie, 
a przed ich zamufowaniem i zasypaniem, należy sprawdzić układ alarmowy. 
  
5.6. UWAGI KOŃCOWE 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem i warunkami dostawy rur preizolowanych dla danego 
systemu. Wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta. Sieć i przyłącza przed zasypaniem zgłosić do 
powykonawczych pomiarów geodezyjnych. Całość robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczej 
i przyłączy wykonać ściśle wg instrukcji producenta. Roboty ziemne, spawalnicze, konstrukcyjne oraz 
odbiory wykonać zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I i II, 
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – 
zeszyt 4 (COBR INSTAL – czerwiec 2002), 
- płukanie przyłączy i sieci oraz ruch próbny wykonać zgodnie z wytycznymi Veolia Energia-Łódź SA. 
Sieć należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi eksploatacyjnymi 
użytkownika. Łączenie rur przez spawanie:  
- o grubości ścianki do 4 mm - gazowe, 
- powyżej 4 mm - elektryczne. 
Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie 1,5 razy ciśnienia roboczego MPa. 
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP i ruchu drogowego, a w szczególności 
przepisów zawartych w rozporządzeniach MPiPMB z dnia 8.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych - Dz. Ustaw Nr 13 z dnia 10.04.72 r. 
wraz z późniejszymi zmianami. 
Roboty należy prowadzić w oparciu o projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, 
sporządzony przez generalnego wykonawcę robót i jego podwykonawców, co wynika z zarządzenia 



 

 

Przew. Komisji Planowania przy R.M z dnia 19.11.1983r w sprawie zasad projektowania inwestycji ze 
zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dnia 23.11.1987 r. (MP z 1987r 
Nr 35 poz. 297) i późniejszymi zmianami. 

 
 6. OMÓWIENIE WYSTĘPUJĄCYCH KOLIZJI 

Istniejące uzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Prowadzenie sieci i  
przyłączy dobrano w taki sposób, aby uniknąć możliwie jak największej ilości przebudowy istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. W celu ewentualnego ominięcia istniejącego niezinwentaryzowanego 
uzbrojenia należy wykorzystać możliwość załamania na mufach  zgrzewanych. W miejscach kolizji z 
urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty ziemne należy prowadzić ręcznie zachowując 
szczególną ostrożność, dokonując przed tym próbnych odkrywek. Przed przystąpieniem do wykopów 
mechanicznych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia 
uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwłaszcza kabli energetycznych i oświetleniowych, kanalizacji 
telefonicznej i sieci gazowej a także drzew znajdujących się w odległości mniejszej niż 2 m od krawędzi 
zewnętrznej rury preizolowanej. Drzewa o obwodzie do 10 cm, należy przeznaczyć do ponownego 
nasadzenia.  
 

7. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA TERENU - WYTYCZNE OGÓLNE   
 7.1. Odtworzenie nawierzchni  

 Po zasypaniu wykopu należy dokonać dalszej rozbiórki kostki brukowej lub płyt chodnikowych 
na szerokości  minimum 0,25 m od krawędzi wykopu, aby uzyskać pewność stabilności 
pozostałej części nawierzchni poza wykopem. Następnie należy wykonać podsypkę piaskową 
grubości 10 cm. Podbudowę betonową  odtworzyć - wykonać według stanu istniejącego. 
Podbudowę pielęgnować przez okres 7 dni. Należy stosować wyłącznie chude betony o 
zmniejszonej zawartości cementu, wykonane według receptury dopuszczającej je do stosowania 
w budownictwie drogowym, posiadające akceptację specjalistycznego laboratorium drogowego. 
Nie wolno stosować chudych betonów  wykonanych  według recept dla budownictwa ogólnego. 
Po wykonaniu podbudowy ułożyć kostkę brukową lub płyty chodnikowe.. 

  
 7.2. Odtworzenie zieleńca 
 Po wykonaniu prac związanych z przebudową sieci i przyłącza teren należy doprowadzić do stanu 
 pierwotnego. Należy układać warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia 
 0,97. Wykop powinien być wypełniony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 10 cm z nawożeniem nawozami mineralnymi w ilości 5 
 kg/100m2 (azofoska). Tak przygotowane podłoże należy obsiać trawą w ilości 2,0 kg/100m2. 
 

 7.3. Technologia odtworzenia obrzeża betonowego 
 Po zasypaniu wykopu należy ustawić linię obrzeży betonowych na podsypce piaskowej w 
 nawiązaniu wysokościowym do istniejącego terenu. Szczeliny  pomiędzy obrzeżami wypełnić 
 zaprawą cementowo-piaskową. 
 Do ponownego wbudowania użyć tylko tych obrzeży, które pozostają w dobrym stanie 
 technicznym. 

 
 7.4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej  
 Przed ułożeniem warstwy bitumicznej podbudowa powinna być dokładnie oczyszczona, 
 doprowadzona do wymaganego profilu. Krawędzie istniejącej nawierzchni bitumicznej  należy 
 przyciąć piłą mechaniczną w odległości 0.25m od nowo wykonanej podbudowy. Po tak 
 wykonanych pracach przygotowawczych, układać warstwę asfaltobetonu.  
 Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita o jednakowej barwie, bez pęknięć i rys. 



 

 

 Dla zapewnienia prawidłowej przyczepności nowej nawierzchni do brzegów istniejącego asfaltu, 
 a także do krawężników, należy krawędzie istniejącej nawierzchni posmarować emulsją 
 asfaltową, w ilości 0,7 kg/m2. Skropienie winno być wykonane  równomiernie, a nadmiar emulsji 
 bezwzględnie usunięty. Ułożenie warstwy bitumicznej należy realizować w sprzyjających 
 warunkach atmosferycznych przy suchej pogodzie w temperaturze powyżej 100C. 

 
7.5. Technologia odtworzenia ciągu pieszego. 

 Nawierzchnię chodników należy rozebrać na szerokości min. jednej płyty od skraju wykopu. 
 Płyty chodnikowe 50x50x7cm i 35x35x5cm należy ułożyć na podsypce   
      piaskowej grubości 5 cm, dowiązując wysokościowo do istniejącego ciągu pieszego.   
 Spoiny między płytami wypełnić piaskiem na pełną grubość płyty. 
 Nie dopuszcza się wbudowywania płyt uszkodzonych. 

 
 8. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBÓT WRAZ Z ORGANIZACJĄ RUCHU 
 W ramach przewidzianych prac projektuje się wykonanie wykopów w terenie. Dla głębokości  powyżej 
 1,0 m wykopy należy zabezpieczyć zaporami drogowymi w dwu rzędach umieszczonymi jedna za 
 drugą. Jedna 1,2 m, druga 0,6 m od poziomu terenu. Bardzo głębokie  wykopy należy zabezpieczyć 
 szczelnym ogrodzeniem. Nad wykopami utrudniającymi dostęp do obiektów należy zamontować 
 stalową kładkę dla pieszych z poręczami. 
 
 9. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE 
 Rurociągi wodne zabezpieczyć antykorozyjnie przez: 

 czyszczenie rurociągów do drugiego stopnia czystości  
 odtłuszczenie rurociągów benzyną do ekstrakcji 

 malowanie farbą do gruntowania kreadurową termoodporną do 1500C 

 malowanie emalią kreadurową termoodporną do 1500C - ilość warstw 2, grubość pokrycia 90 
mikronów zgodnie z BN-75/6115-35. 

 W sposób analogiczny zabezpieczyć antykorozyjnie podpory pod rurociągi. 
 Rurociągi i armaturę należy izolować spełniając wymagania PN-B-02421:2000  

- pkt 2.4.4. oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r. Stosować 
kształtki z gotowych elementów na zaworach odcinających. Do izolacji cieplnych przewodów, 
armatury i urządzeń należy używać materiałów lub wyrobów mających certyfikat lub deklarację 
na zgodność z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

 Materiały i wyroby izolacyjne powinny być stosowane zgodnie z zakresem i warunkami 
 technicznymi określonymi w Polskiej Normie lub aprobacie technicznej. 
 Dla wyrobów z wełny mineralnej i szklanej wymagany jest ponadto certyfikat na znak ”B”. 
 Materiały stosowane do wykonania izolacji właściwej powinny być odporne na  działanie 
 przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacyjnej, obojętne chemicznie w stosunku do 
 materiału, z którego wykonany jest element izolowany, odporne na działanie wody oraz 
 otoczenia, wytrzymałe na obciążenia statyczne i dynamiczne, występujące w czasie transportu, 
 montażu i eksploatacji. 
 Izolację cieplną stosuje się na całej lub części powierzchni armatury zainstalowanej na 
 rurociągach. Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się  stosowanie dwu - 
 lub wieloczęściowych kształtek izolacyjnych. Poszczególne kształtki  należy mocować w 
 sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż. Wrzeciona zaworów i zasuw powinny 
 być wyprowadzone na zewnątrz kształtek. Ich  powierzchnie nie powinny być izolowane. 
 
             9.1 Zabezpieczenie rur ochronnych  

Układane rury ochronne w ziemi muszą być  zabezpieczone fabrycznie   nw. izolacjami: 



 

 

- trójwarstwowymi powłokami polietylenowymi 3LPE, lub 
- trójwarstwowymi powłokami polipropylenowymi 3LPP, lub 
- jednowarstwową powłoką epoksydową FBE. 
 

 10. NORMY I PRZEPISY 

 PN-EN 253+A1:2024-06- Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Fabrycznie wykonany 
zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z 
polietylenu. 

 PN-EN 448:2020-01- Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespoły kształtek 
wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 
osłony z polietylenu. 

 PN-EN 488:2020-01- Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespoły armatury 
wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony 
z polietylenu. 

 PN-EN 489-1:2020-01- Sieci ciepłownicze - Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych 
rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie - Część 1: Zespoły łączące i 
izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1- PN-B-10405 - 
Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13480-1:2024-11 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

 PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze - Projektowanie i montaż systemu 
izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej 
układanych bezpośrednio w gruncie - Część 1: Projektowanie. 

 PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-EN 10210-2:2019-06 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) z 
późniejszymi zmianami.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych - zeszyt 4 (COBR INSTAL - czerwiec 2002 r.) 

 PN-B-06050:1999- Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.  

 KESC-77/56.1 - Katalog elementów sieci cieplnych - 1987 r. 
 KAMLER W., Ciepłownictwo. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1976. 

 „Wytyczne obliczenia wytrzymałościowych rurociągów sieci cieplnych”. - Biuro 

Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT - 1977 r. 

 DIN 1626:1984-10 Rury stalowe okrągłe spawane ze stali niestopowej podlegające 

specjalnym wymaganiom; warunki techniczne dostawy 

 DIN 2506 :1991 Kształtki rurowe stalowe do spawania doczołowego Łuki i łuki o 

obniżonym współczynniku ciśnienia 

 BN-83/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 



 

 

 BN-66/8973-01 Sieci cieplne zewnętrzne. 

 PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 

 
 11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WG LOGSTOR 

Uwaga : zmiana technologii wykonania sieci i  przyłączy na innego producenta niż w/w 
wymaga wykonania przez Wykonawcę nowego zestawienia materiałów 

 
11.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

11.3.   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA RUR OCHRONYCH 
 
11.3.1 zestawienie materiałów dla rur ochronnych na odcinku C9-C10 
1. Płozy ślizgowe Integra typ TR/12 ; h=90 mm    kpl `10 
2. Końcówki termokurczliwe Thermofil CSEM-F-1050/370-600  kpl          4 
3.    Rura stalowa dn 609,6x7,1 izolowana trójwarstwowymi powłokami  
       polietylenowymi 3LPE       mb         9  
 
11.3.2 zestawienie materiałów dla rur ochronnych na odcinku C25-C25/1 
1. Płozy ślizgowe Integra typ F/2  ; h=25 mm                 kpl `10 
2. Końcówki termokurczliwe Thermofil CSEM-F-280/110-425  kpl          4 
3.    Rura stalowa dn 219,1x4,5 izolowana trójwarstwowymi powłokami  
       polietylenowymi 3LPE       mb         9 
 
11.3.3 zestawienie materiałów dla rur ochronnych na odcinku C28-C29 
1. Płozy ślizgowe Integra typ F/2  ; h=25 mm                 kpl `10 
2. Końcówki termokurczliwe Thermofil CSEM-F-280/110-425  kpl          4 
3.    Rura stalowa dn 219,1x4,5 izolowana trójwarstwowymi powłokami  
       polietylenowymi 3LPE       mb         9 

 
11.4.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA STUDZIENEKI ZAWOROWEJ ST1 

 
 

Opis elementu 
 

Studzienka 
ST  

 Stałe przedłużenie trzpienia HS=350 mm 2 kpl 
Kapturek ochronny nr kat. 5716 2 kpl 
Dwudzielny właz kanałowy typu ciężkiego ( kl. C 250) zgodnie z PN-
EN 124;2000  zamykany na klucz ; dn   800    

1 szt. 

Pierścienie dystansowe regulacyjne betonowe Dw-800 mm,  
 h= 100 mm np. f-my EKOL-UNICON 

2 szt. 

Płyta  nad studzienna żelbetowa np. EU-P 1000/800/20  
z osadzeniem pierścienia włazu np. f-my EKOL-UNICON 

 
1 szt. 

Krąg żelbetowy np. EU-K 1000/500 1szt. 

Bloczki betonowe 38x24x12 cm 24 szt. 
 

11.5.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W KOMORACH  
 
11.5.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W KOMORZE K-731 
 

 
L.p

. 

 
Wykaz materiałów 

 
Ilość 

 
Uwag

i 
 

1. Kurek kulowy przelot pełny, połączenie spawane np. f-my Broen-DZT; dn 
100, PN 25 nr kat. 9110225100010  + izolacja 

2 szt  

2. Kurek kulowy przelot pełny, połączenie spawane np. f-my Broen-DZT; dn 
32, PN 40 nr kat. 91102251032010 

1 szt.  

3. Kurek kulowy przelot pełny, połączenie kołnierzowe np. f-my Broen-DZT; 
dn 32, PN 40 nr kat. 9410340032010 

1 szt.  

4. Rurka syfonowa do manometru tar. z kurkiem manometrycznym P1-20x4; 2 kpl.  



 

 

 
 

11.5.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W KOMORZE K-721A 
 

 
 
 
 
 

manometr techniczny, zakres pomiaru 0 do 1,6 MPa 
5. Tuleja ochronna do termometru technicznego prostego fi35x6, Termometr 

techniczny o zakresie 0 do 200 0 C 
2 szt.  

6. Rura stalowa bez szwu DN 250 wg PN-EN 10210-2:2019-06 10,0 
mb 

 

7. Rura stalowa bez szwu DN 100 wg PN-EN 10210-2:2019-06 1,0 
mb 

 

8. Rura stalowa bez szwu DN 32 wg PN-EN 10210-2:2019-06 2,5 
mb 

 

9. Kolano hamburskie dn 32  R=1,5 wg DIN-2605 3 szt.  
10. Kolano hamburskie dn 100  R=1,5 wg DIN-2605 2 szt.  
11. Łubki izolacyjne dla rur 100 gr. 55 mm z pianki poliuretanowej twardej 

PUR w płaszczu z folii PCV f-ma Thermaflex MAT-Łódź, na izolację 
płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 

1,0 
mb 

 

12. Łubki izolacyjne dla rur 250 gr. 75 mm z pianki poliuretanowej twardej 
PUR w płaszczu z folii PCV f-ma Thermaflex MAT-Łódź, na izolację 
płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 

10,0 
mb 

 

13. Rura stalowa (odwodnieni liniowe komory) DN 50  wg PN-EN 10210-
2:2019-06 

15,0 
mb 

 

14. Lejki do odpowietrzeń / odwodnień 2 szt  

 
L.p

. 

 
Wykaz materiałów 

 
Ilość 

 
Uwag

i 
 

1. Kurek kulowy przelot pełny, połączenie kołnierzowe np. f-my Broen-DZT; 
dn 50, PN 40 nr kat. 9410340050010 

2 szt  

2. Rurka syfonowa do manometru tar. z kurkiem manometrycznym P1-20x4; 
manometr techniczny, zakres pomiaru 0 do 1,6 MPa 

2 kpl.  

3. Tuleja ochronna do termometru technicznego prostego fi35x6, Termometr 
techniczny o zakresie 0 do 200 0 C 

2 szt.  

4. Rura stalowa bez szwu DN 250 wg PN-EN 10210-2:2019-06 5,0 
mb 

 

5. Rura stalowa bez szwu DN 50 wg PN-EN 10210-2:2019-06 1,0 
mb 

 

6. Kolano hamburskie dn 250  R=1,5 wg DIN-2605 4 szt.  
7. Łubki izolacyjne dla rur 250 gr. 75 mm z pianki poliuretanowej twardej 

PUR w płaszczu z folii PCV f-ma Thermaflex MAT-Łódź, na izolację 
płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 

5,0 
mb 

 

8. Rura stalowa (odwodnieni liniowe komory) DN 100  wg PN-EN 10210-
2:2019-06 

15,0 
mb 

 

9. Lejki do odpowietrzeń / odwodnień 2 szt  



 

 

12. OBLICZENIA HYDRAULICZNE 
 
12.1 Obliczenia dla okresu zimowego – przyjęto przepływy zgodnie  załączoną do warunków 
technicznych 140/23 mapką oraz zapisem” w obliczeniach uwzględnić aktualny przepływ 
obliczeniowy na przebudowywanej sieci zgodnie z załącznikiem do warunków” 
 

Ciśnienie zasilania w punkcie włączenia C-22   1402,3 kPa 
Ciśnienie powrotu w punkcie włączenia C-22    214,7 kPa 
Ciśnienie dyspozycyjne w punkcie włączenia C-22  1187,6 kPa  
   

ODCINEK Q 
(kW) 

G 
(m3/h) 

D 
(mm) 

v 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

L 
(m) 

Lz 
(m) 

Lcał 
(m) 

H 
(kPa) 

Ciśnienie 
dyspozycyjne w 
punkcie 
odgałęzienia lub 
w węźle (kPa) 

C-22 - 
C-13 

 
- 

 
107,79 

 
250 

 
0,56 

 
9,0 

 
186,22 

 
86,4 

 
272,62 

 
2,45 

w punkcie C-13 
Hd=1185,15 
zasilanie-1401,08 
powrót- 215,93 

C-13 - 
C-1 

 
- 

 
92,34 

 
250 

 
0,48 

 
7,0 

 
457,48 

 
106,4 

 
563,88 

 
3,94 

w punkcie C-1 
Hd=1180,46 
zasilanie-1399,11 
powrót- 218,65 

Razem         6,39 
 

C-22 – 
C-13 

         
2,45 

 

C-13 –  
C-25 
 

 
1260,7 

 
15,45 

 
80 

 
0,84 

 
78,0 

 
44,04 

 
18,5 

 
62,54 

 
4,88 

w punkcie C-25 
Hd=1180,28 
zasilanie-1398,64 
powrót- 218,36 

C-25 - 
C-26 

 
971,4 

 
11,94 

 
80 

 
0,65 

 
47,0 

 
22,66 

 
3,5 

 
26,16 

 
1,23 

w punkcie C-26 
Hd=1179,04 
zasilanie-1398,02 
powrót- 218,98 

C-26 
C-27 

 
680,7 

 
8,18 

 
65 

 
0,61 

 
52,0 

 
67,4 

 
3,5 

 
70,9 

\ 
3,68 

 C-27 
Hd=0,23954 
zasilanie-0,57652 
powrót- 0,33698 

C-27 – 
C-31 – 
węzeł W-2 
Dąb. 99 

 
338,0 
 

 
4,08 

 
50 

 
0,51 

 
52,0 

 
97,96 

 
8,1 

 
106,06 

 
5,52 

w punkcie C-31 
Hd=1169,84 
zasilanie-1393,42 
powrót- 223,58 

Razem         17,76  
C-22 –  
C-27 

         
12,24 

 

C-27 -  
C-27/3 
Węzeł W-
2 
Dąb.101 

 
341,9 

 
4,10 

 
50 

 
0,52 

 
52,0 

 
70,98 

 
17,7 

 
88,68 

 
3,90 

w punkcie C-27/3 
Hd=1171,2 
zasilanie-1394,1 
powrót- 222,9 

Razem         16,14  
C-22 – 
C-26 

         
8,56 

 

C-26 – 
C-26/3 

 
290,7 

 
3,76 

 
50 

 
0,47 

 
44,0 

 
67,84 

 
18,9 

 
86,74 

 
3,82 

 C-26/3 
Hd=1175,22 



 

 

Węzeł W1 
Dąb. 99 

zasilanie-1396,11 
powrót- 220,89 

Razem         12,38  
C-22- 
C-25 

         
7,33 

 

C-25 –  
C-25/3 
Węzeł W1 
Dąb. 101 

 
289,3 

 
3,51 

 
50 

 
0,44 

 
38,0 

 
45,24 

 
18,9 

 
64,14 

 
2,44 

C-26/3 
Hd=1177,84 
zasilanie-1397,42 
powrót- 219,58 

Razem         9,77  
 
 
12.2 Obliczenia dla okresu letniego zasilanie z EC-3  
 
Uwaga: na załączonej mapie do warunków technicznych nie są uwzględnione przepływy dla okresu 
letniego w przewodach dn 250. Dla okresu zimowego przy wyższych przepływach spadek ciśnienia 
na odcinku C-22 do C-13 wyniósł tylko 2,45 kPa.  Do niniejszych obliczeń przyjęto zatem w punkcie 
C-13 (odgałęzienie w kierunku budynków Dąbrowskiego 99 i 101) ciśnienie równe ciśnieniu w 
komorze K-721A. Przepływy obliczono przy wartości Qmax dla cwu dla temperatury 65/20oC 
 

Ciśnienie zasilania w punkcie włączenia C-13   777,4 kPa 
Ciśnienie powrotu w punkcie włączenia C-13   517,3 kPa 
Ciśnienie dyspozycyjne w punkcie włączenia C-13  260,1 kPa 
    

ODCINEK Qcwumax 
(kW) 

G 
(m3/h) 

D 
(mm) 

v 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

L 
(m) 

Lz 
(m) 

Lcał 
(m) 

H 
(kPa) 

Ciśnienie 
dyspozycyjne 
w punkcie 
odgałęzienia lub 
w węźle (kPa) 

C-13 –  
C-25 
 

 
465,5 

 
8,99 

 
80 

 
0,48 

 
26,0 

 
44,04 

 
18,5 

 
62,54 

 
1,63 

w punkcie C-25 
Hd=258,47 
zasilanie-776,59 
powrót- 518,12 

C-25 - 
C-26 

 
368,4 

 
7,12 

 
80 

 
0,36 

 
16,0 

 
22,66 

 
3,5 

 
26,16 

 
0,42 

w punkcie C-26 
Hd=257,34 
zasilanie-775,66 
powrót- 518,32 

C-26 
C-27 

 
266,6 

 
5,15 

 
65 

 
0,38 

 
20,0 

 
67,4 

 
3,5 

 
70,9 

\ 
1,42 

 C-27 
Hd=256,63 
zasilanie-775,67 
powrót- 519.04 

C-27 – 
C-31 – 
węzeł W-2 
Dąb. 99 

I strefa  
43,1 
II strefa 
80,2 
Cał.= 
123,3 

 
2,38 

 
50 

 
0,28 

 
17,0 

 
97,96 

 
8,1 

 
106,06 

 
1,80 

w punkcie C-31 
Hd=254,83 
zasilanie-774,77 
powrót- 519,94 

Razem         5,27  
C-13 –  
C-27 

         
3,47 

 

C-27 -  
C-27/3 
Węzeł W-
2 

I strefa  
50 
II strefa 
93,3 

 
2,77 

 
50 

 
0,34 

 
24,0 

 
70,98 

 
17,7 

 
88,68 

 
2,13 

w punkcie  
C-27/3 
Hd=251,5 
zasilanie-771,6 



 

 

Dąb.101 Cał.= 
143,3 

powrót- 520,1 

Razem         5,6  
C-13 – 
C-26 

         
2,05 

 

C-26 – 
C-26/3 
Węzeł W1 
Dąb. 99 

I strefa  
38,9 
II strefa 
62,9 
Cał.= 
101,8 

 
1,97 

 
50 

 
0,25 

 
13,0 

 
67,84 

 
18,9 

 
86,74 

 
1,12 

 C-26/3 
Hd=256,93 
zasilanie-775,82 
powrót- 518,89 

Razem         3,17  
C-13 - 
C-25 

         
1,63 

 

C-25 –  
C-25/3 
Węzeł W1 
Dąb. 101 

I strefa  
37,1 
II strefa 
59,8 
Cał.= 
96,9 

 
1,87 

 
50 

 
0,24 

 
16,0 

 
45,24 

 
18,9 

 
64,14 

 
1,03 

C-26/3 
Hd=257,44 
zasilanie-776,07 
powrót- 518,63 

Razem         2,66 
 

 
 
12.3 Obliczenia dla okresu letniego zasilanie z EC-4  
 
Uwaga: na załączonej mapie do warunków technicznych nie są uwzględnione przepływy dla okresu 
letniego w przewodach dn 250. Dla okresu zimowego przy wyższych przepływach spadek ciśnienia 
na odcinku C-22 do C-13 wyniósł tylko 2,45 kPa.  Do niniejszych obliczeń przyjęto zatem w punkcie 
C-13 (odgałęzienie w kierunku budynków Dąbrowskiego 99 i 101) ciśnienie równe ciśnieniu w 
komorze K-721A. Przepływy obliczono przy wartości Qmax dla cwu dla temperatury 65/20oC.  
 

Ciśnienie zasilania w punkcie włączenia C-13   916,6 kPa 
Ciśnienie powrotu w punkcie włączenia C-13   395,4 kPa 
Ciśnienie dyspozycyjne w punkcie włączenia C-13  521,2 kPa  
   

ODCINEK Qcwumax 
(kW) 

G 
(m3/h) 

D 
(mm) 

v 
(m/s) 

R 
(Pa/m) 

L 
(m) 

Lz 
(m) 

Lcał 
(m) 

H 
(kPa) 

Ciśnienie 
dyspozycyjne 
w punkcie 
odgałęzienia lub 
w węźle (kPa) 

C-13 –  
C-25 
 

 
465,5 

 
8,99 

 
80 

 
0,48 

 
26,0 

 
44,04 

 
18,5 

 
62,54 

 
1,63 

w punkcie C-25 
Hd=519,57 
zasilanie-915,79 
powrót- 396,22 

C-25 - 
C-26 

 
368,4 

 
7,12 

 
80 

 
0,36 

 
16,0 

 
22,66 

 
3,5 

 
26,16 

 
0,42 

w punkcie C-26 
Hd=519,15 
zasilanie-915,58 
powrót- 396,43 

C-26 
C-27 

 
266,6 

 
5,15 

 
65 

 
0,38 

 
20,0 

 
67,4 

 
3,5 

 
70,9 

\ 
1,42 

 C-27 
Hd=517,73 
zasilanie-914,87 
powrót- 397,14 



 

 

C-27 – 
C-31 – 
węzeł W-2 
Dąb. 99 

I strefa  
43,1 
II strefa 
80,2 
Cał.= 
123,3 

 
2,38 

 
50 

 
0,28 

 
17,0 

 
97,96 

 
8,1 

 
106,06 

 
1,80 

w punkcie C-31 
Hd=254,83 
zasilanie-913,97 
powrót- 515,93 

Razem         5,27  
C-13 –  
C-27 

         
3,47 

 

C-27 -  
C-27/3 
Węzeł W-
2 
Dąb.101 

I strefa  
50 
II strefa 
93,3 
Cał.= 
143,3 

 
2,77 

 
50 

 
0,34 

 
24,0 

 
70,98 

 
17,7 

 
88,68 

 
2,13 

w punkcie  
C-27/3 
Hd=515,6 
zasilanie-913,8 
powrót- 398,2 

Razem         5,6  
C-13 – 
C-26 

         
2,05 

 

C-26 – 
C-26/3 
Węzeł W1 
Dąb. 99 

I strefa  
38,9 
II strefa 
62,9 
Cał.= 
101,8 

 
1,97 

 
50 

 
0,25 

 
13,0 

 
67,84 

 
18,9 

 
86,74 

 
1,12 

 C-26/3 
Hd=518,03 
zasilanie-915,02 
powrót- 396,99 

Razem         3,17  
C-13 - 
C-25 

         
1,63 

 

C-25 –  
C-25/3 
Węzeł W1 
Dąb. 101 

I strefa  
37,1 
II strefa 
59,8 
Cał.= 
96,9 

 
1,87 

 
50 

 
0,24 

 
16,0 

 
45,24 

 
18,9 

 
64,14 

 
1,03 

C-26/3 
Hd=518,54 
zasilanie-915,27 
powrót- 396,73 

Razem         2,66 
 

 
 
13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

13.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych 
obiektów 
 Zakres robót oraz kolejność realizacji podano w punktach 4 i 5 niniejszego opisu. 
13.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 13.2.1. Zagospodarowanie terenu: 
 nie występuje        
 13.2.2. Sieci uzbrojenia teren 

 kable energetyczne NN 
 kanalizacja 
 wodociąg 
 gaz 

13.3 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie  
           bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 brak 



 

 

13.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 kabel energetyczny - możliwość porażenia prądem podczas wykonywania robót ziemnych 
 wodociąg - możliwość uszkodzenia podczas wykonywania wykopu, a w dalszej kolejności 

porażenie prądem osób używających elektronarzędzi 
 gazociąg - możliwość uszkodzenia lub rozszczelnienia podczas wykonywania prac ziemnych, a w 

dalszej kolejności potencjalnego wybuchu lub zapalenia się wydostającego się gazu 
13.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
       robót szczególnie niebezpiecznych 

 przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez 
uprawnioną do tego celu osobę 

 systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z 
przepisami BHP 

13.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
       niebezpieczeństwom 
Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

 systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z 
przepisami BHP 

 wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu ścian 
 zabezpieczenie wykopów 
 szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejącego uzbrojenia tereny 

(w razie konieczności w bezpośrednim sąsiedztwie tych sieci roboty należy prowadzić ręcznie) 
 

14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
 Informacja wymagana zgodnie z art. 20 punkt 1 ust. 1c oraz art. 34 ust.3 punkt 5 ustawy z 
 dnia 7 lipca Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci i  przyłącza ciepłowniczego. Rurociągi będą układane  w 
ziemi   w technologii preizolowanej. Zaplecze budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza, na którym 
będzie parkował sprzęt budowlany, zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym lub 
zabezpieczonym nieprzepuszczalną .  Stan sprzętu budowlanego będzie na bieżąco monitorowany, co 
zminimalizuje potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Na etapie realizacji budowy 
sieci i przyłącza może dochodzić do nieznacznej emisji zanieczyszczeń do powietrza (spaliny od 
sprzętu budowlanego). Emisja ta będzie niewielka o charakterze niezorganizowanym, krótkotrwała i 
przemijająca. Podobnie będzie w przypadku hałasu, który będzie miał charakter krótkotrwały i 
przemijający, i nie będzie wymagał stosowania dodatkowych środków  technicznych  mających na 
celu jego ograniczenie. 

  Powstające przy realizacji inwestycji odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi   
  przepisami w tym zakresie.  Funkcjonowanie sieci i przyłączy nie będzie wiązało się z żadnymi 
  uciążliwościami.  

     Obszar oddziaływania ciepłociągu w gruncie wynosi po 1,0 m od krawędzi rur, łączny pas  
  oddziaływania ciepłociągu wraz z szerokością rur wynosi od 2,45 m do 2,32 m . 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci i  przyłącza mieści się w całości na działkach, na 
których zostało zaprojektowane a budowa tego obiektu nie wiąże się z ograniczeniem praw 
właścicieli, użytkowników wieczystych i nieruchomości sąsiednich. Budowa sieci i  przyłączy 
jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odległości od istniejących obiektów 
naziemnych i  podziemnych. 

 Projektowana sieć i  przyłącze zaliczone jest do II kategorii geotechnicznej, posadowione 
     zostanie w prostych warunkach gruntowych. Kategoria obiektu budowlanego 26. 

 
15. LIKWIDACJA KANAŁÓW I KOMÓR 

Zakres robót obejmuje: 
15.1. Kanały sieci rozdzielczej dla rur 2xDN250 i 2xdn65 
 rozbiórkę płyt stropowych - łupiny 
 rozbiórkę płyty dennej kanału 



 

 

 demontaż rurociągów 
15.2. Komory 
 rozbiórkę płyt stropowych, 
 rozbiórkę ścian komór, 
 rozbiórkę płyty dennej komór, 
 demontaż rurociągów, 
 demontaż armatury, 
 demontaż włazów, 
 demontaż drabinek. 
15.3. Opis prac 
Kanały zrealizowane zostały z łupin z podłożem betonowym. Średnica rurociągów 2xDN 250 i 
2xdn 65, izolacja z wełny mineralnej na siatce Rabitza. Odkopać kanały ciepłownicze, zdjąć 
kanały  łupinowe, zdemontować istniejące rurociągi, wyjąć płyty betonowe. Następnie  zasypać 
wykopy powstałe w wyniku likwidacji istniejącego kanału ciepłowniczego (poza śladem, gdzie 
będzie układana sieć z rur preizolowanych) wg technologii uzgodnionej w ZDiT. W przypadku 
komory należy: 

 odkopać komorę do wierzchu murowanych ścian nośnych, a następnie dokonać wyburzenia 
włazów, stropów monolitycznych oraz drabinek włazowych, 

 odkopać komorę do dna – wyburzyć ścianki komory i dno komory, 
 zdemontować istniejące uzbrojenie w komorze. 

 
 
 
 

 
 


