



- LEGENDA / LEGEND**
- OBSZAR PRZEZNACZONY POD BUDOWE AKUMULATORA CIEPŁA BEZ LIMITÓW DOSTĘPU / AREA DEDICATED FOR CONSTRUCTION OF THE HEAT ACCUMULATOR UNLIMITED ACCESS
  - OBSZAR PRZEZNACZONY POD BUDOWE AKUMULATORA CIEPŁA W OGRANICZONYM CZASIE - W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ BUDOWY BLOKU GAZOWEGO / AREA DEDICATED FOR CONSTRUCTION OF THE HEAT ACCUMULATOR FOR A LIMITED TIME - IN AGREEMENT WITH THE ORDERING PARTY AND THE CONTRACTOR FOR THE CONSTRUCTION OF THE GAS UNIT
  - ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI / EXISTING SWITCHGEAR TO BE ADAPTED
  - ISTNIEJĄCA POMPOWNA PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI / EXISTING PUMPING STATION TO BE ADAPTED
  - ISTNIEJĄCA CHŁODNIA SUCHA DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN / EXISTING DRY COOLER TO BE LEFT UNCHANGED
  - INSTALACJE PODZIEMNE DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN / UNDERGROUND NETWORKS TO BE LEFT UNCHANGED
  - PLANOWANA TRASA KABLA WYPROWADZENIA MOCY 110 KV Z ZOE / ALTERNATIVE PLANNED ROUTE OF 110 KV POWER EVACUATION CABLE FROM ERF
  - TOR KOLEJOWY ZOSTAŁ USUNIĘTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. POZOSTAŁO ZAGŁĘBIENIE W GRUNNIE / THE RAILROAD TRACK WAS REMOVED BY THE ORDERING PARTY. A DEPRESSION IN THE GROUND REMAINS
  - KOZIÓŁ OPOROWY ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO / THE BUFFER STOP WAS MADE BY THE ORDERING PARTY
  - TRASA KABLI ZASILAJĄCYCH OD PRZEPUSTU DO ISTNIEJĄCEGO KANAŁU KABLOWEGO. MOŻLIWE PRZESUNIĘCIE PRZEZ WYKONAWCĘ / CABLE TRAY FROM CABLE DUCT TO THE EXISTING CABLE DUCT PUMPING STATION. POSSIBLE RELOCATION BY THE CONTRACTOR
  - ISTNIEJĄCY KANAŁ KABLOWY Z ZASILANIEM CHŁODNI WENTYLATOROWEJ SUCHEJ DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN / EXISTING CABLE DUCT WITH POWER SUPPLY TO THE FAN DRY COOLER. TO BE LEFT UNCHANGED
  - PLANOWANA TRASA KABLA 6 KV DO ZOE - SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY W OPRACOWANIU / PLANNED ROUTE OF 6 KV CABLE TO ERF - DETAILED ROUTE IN THE STUDY
  - KABEL UŁOŻONY DLA POTRZEB BLOKU GAZOWEGO - NIE JEST OBECNIE WYKORZYSTYWANY, DO USTALENIA NA ETAPIE PROJEKTU / CABLE ROUTED FOR GAS UNIT - NOT CURRENTLY IN USE, TO BE DETERMINED AT PROJECT STAGE

Reference Drawing	
Drawing No.	Title
---	---
---	---
---	---

Revisions					
Rev.	Date	Drawn by	Checked by	Approved by	Purpose of Issue description
1	19-12-2024	S.Pawlak	J.Szeleszczyk	T.Kleszcz	Pierwsze wydanie / First issue
2	09-06-2025	S.Pawlak	J.Szeleszczyk	T.Kleszcz	Aktualizacja / Update
3	27-06-2025	S.Pawlak	J.Szeleszczyk	T.Kleszcz	Aktualizacja / Update
4	08-09-2025	J.Różycki	J.Szeleszczyk	T.Kleszcz	Aktualizacja / Update
-	xx-xx-xxxx	---	---	---	---

REVIEWER / APPROVER	
Approved/Reviewed without Comments. Work may proceed.	Code 1 <input type="checkbox"/>
Approved/Reviewed with Comments. Revise and resubmit. Work may proceed.	Code 2 <input type="checkbox"/>
Rejected. Revise and resubmit. Work may not proceed.	Code 3 <input type="checkbox"/>
Receipt Noted. Review not required.	Code 4 <input type="checkbox"/>

Date	First and last name	Signature

CONTRACTOR				
-	First and last name	Eligibility No.	Signature	Date
APPR				xx-xx-xxxx
CHKD				xx-xx-xxxx
DRAWN				xx-xx-xxxx
DSGND				xx-xx-xxxx

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF VEOLIA. WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY OR CHANGE THE CONTENTS OF THIS DRAWING WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS DRAWING IS SUBJECT TO COPYRIGHT LAWS.

Veolia's logo	Contractor's logo	Origin's logo

Project Title **WHAL**

Scale	Document Title
1:400	
Size	
A2	Teren budowy / Construction area

WBS Code	Contractor's document number	Document Status
Z1.1	---	AFP
VEOLIA Project document number		Rev.
WHAL-VLD-07xxx00-LAY-BAT-0001		4
Origin document number		---